
ANEXO II - PLANILHA  DE ORÇAMENTO

Item Descrição Unidade Quantidade Ocorrência Valor Unitário Valor Total %
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 604.922,44R$          16,01%

1.1 CANTEIRO DE OBRAS 204.697,40R$          5,42%
1.1.1 Placa de identificação para obra m² 15,00 1,00 848,25R$             12.723,75R$            0,34%
1.1.2 Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m² unxmês 1,00 12,00 571,41R$             6.856,92R$              0,18%

1.1.3
Tapume fixo em painel OSB - espessura 10 mm, nas dimensões 
122 x 220 x 10 mm e pontaletados - área lindeira a linha férrea

m² 350,86 1,00 118,34R$             41.520,30R$            1,10%

1.1.4
Locação de container tipo sanitário com 2 vasos sanitários, 2 
lavatórios, 2 mictórios e 4 pontos para chuveiro - área mínima 
de 13,80 m²

unxmês 1,00 12,00 1.059,01R$          12.708,12R$            0,34%

1.1.5 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 2,00 12,00 686,33R$             16.471,92R$            0,44%

1.1.6
Limpeza manual e permanente do terreno, inclusive troncos até 
5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, 
até o raio de 1 km - área dos jardins

m² 7.003,00 1,00 6,62R$                 46.359,86R$            1,23%

1.1.7
Remoção de entulho durante todo período de obra com 
caçamba metálica - material rejeitado e misturado por 
vegetação, isopor, manta asfáltica e lã de vidro

m³ 381,72 1,00 118,63R$             45.283,44R$            1,20%

1.1.8 Locação de duto coletor de entulho mxmês 7,50 6,00 80,74R$               3.633,30R$              0,10%

1.1.9 Locação de container tipo escritório com 1 vaso sanitário, 1 
lavatório e 1 ponto para chuveiro - área mínima de 13,80 m²

unxmês 1,00 12,00 1.088,39R$          13.060,68R$            0,35%

1.1.10 Proteção de fachada com tela de nylon área lindeira a linha 
férrea

m² 280,79 1,00 21,65R$               6.079,10R$              0,16%

1.2 ANDAIMES 77.696,45R$            2,06%

1.2.1 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 
altura até 10 m

m 35,00 2,00 10,30R$               721,00R$                 0,02%

1.2.2 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com 
altura superior a 10 m

m 16,12 4,00 26,00R$               1.676,48R$              0,04%

1.2.3 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico mxmês 99,48 12,00 23,85R$               28.471,18R$            0,75%

1.2.4 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com 
altura superior a 10 m

m² 372,24 2,00 26,00R$               19.356,48R$            0,51%

1.2.5 Andaime tubular fachadeiro com piso metálico e sapatas 
ajustáveis

m²xmês 372,24 6,00 12,30R$               27.471,31R$            0,73%

1.4 EQUIPE DE OBRA PERMANENTE 320.053,08R$          8,47%
1.4.1 Técnico em segurança do trabalho unxmês 1,00 12,00 3.789,65R$          45.475,80R$            1,20%
1.4.2 Mestre de Obras unxmês 1,00 12,00 7.161,00R$          85.932,00R$            2,27%
1.4.3 Engenheiro Civil de Obra unxmês 1,00 12,00 14.677,00R$        176.124,00R$          4,66%
1.4.4 EPI cjxmês 8,00 12,00 130,43R$             12.521,28R$            0,33%
1.5 SERVIÇOS GERAIS 2.475,52R$              0,07%

1.5.1 Análise Botânica und 3,00 1,00 586,00R$             1.758,00R$              0,05%
1.5.2 Proteção de superfícies em geral com plástico bolha m² 128,39 1,00 2,28R$                 292,73R$                 0,01%
1.5.3 Proteção em madeira e lona plástica m³ 4,49 1,00 94,53R$               424,79R$                 0,01%

2 DEMOLIÇÕES COM E SEM REAPROVEITAMENTO 13.869,06R$            0,37%
2.1 Demolição manual de concreto armado - laje m³ 2,30 1,00 337,40R$             774,67R$                 0,02%
2.2 Demolição manual de concreto simples - piso alteado m³ 3,41 1,00 185,57R$             632,05R$                 0,02%

2.3 Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento 
vazado, incluindo revestimento

m³ 40,45 1,00 67,48R$               2.729,57R$              0,07%

2.4 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

m² 427,97 1,00 5,06R$                 2.165,53R$              0,06%

2.5 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 427,97 1,00 10,12R$               4.331,06R$              0,11%

2.6 Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material 
cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base

m 102,60 2,00 2,53R$                 519,16R$                 0,01%

2.7 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em 
madeira, chumbados

m 23,99 1,00 11,22R$               269,17R$                 0,01%

2.8 Retirada de esquadria metálica em geral m² 63,28 1,00 26,18R$               1.656,67R$              0,04%
2.9 Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios und 12,00 1,00 36,90R$               442,80R$                 0,01%

2.10 Remoção de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em 
teto, piso ou parede

und 21,00 1,00 16,59R$               348,39R$                 0,01%

3 COBERTURA - Torre e Marquise 33.903,97R$            0,90%

3.1 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 46,61 1,00 6,75R$                 314,62R$                 0,01%

3.2
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
100% das ripas

m 306,72 1,00 1,13R$                 346,59R$                 0,01%

3.3
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
perda de 100% dos caibros

m 123,41 1,00 1,13R$                 139,45R$                 0,00%

3.4 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
perda de 100% dos frechais

m 12,30 1,00 1,13R$                 13,90R$                   0,00%

3.5 Retirada de estrutura em madeira tesoura - perda de 100% das 
peças

m² 9,20 1,00 20,57R$               189,24R$                 0,01%

3.6 Remoção de todo material de elétrica das coberturas m 12,00 1,00 16,59R$               199,08R$                 0,01%

3.7 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com produtos químicos

m² 31,44 1,00 13,36R$               420,10R$                 0,01%

3.8 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com lixamento

m² 31,44 1,00 7,72R$                 242,75R$                 0,01%

3.9 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 
13,01 a 18,00 m

m² 9,20 1,00 177,36R$             1.631,71R$              0,04%

3.10 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

Kg 468,00 1,00 18,47R$               8.643,96R$              0,23%

3.11 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante

m² 1,20 1,00 15,11R$               18,13R$                   0,00%

3.12 Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura 
de 38 mm

m² 35,58 1,00 100,24R$             3.566,54R$              0,09%

3.13 Estrutura em contra caibros para fixação de manta entre a 
telhas de barro 

m² 6,17 1,00 93,45R$               576,63R$                 0,02%

3.14 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 
13,01 a 18,00 m

m² 31,44 1,00 177,36R$             5.577,00R$              0,15%

3.15 Estrutura em frechal para telhas de barro m² 0,74 1,00 93,45R$               68,97R$                   0,00%
3.16 Estrutura em caibros para telhas de barro m² 6,17 1,00 93,45R$               576,63R$                 0,02%
3.17 Estrutura em ripas para telhas de barro m² 15,34 1,00 93,45R$               1.433,15R$              0,04%
3.18 Imunizante para madeira m² 31,44 2,00 13,30R$               836,42R$                 0,02%
3.19 Verniz fosco antichama em superfície de madeira m² 31,44 2,00 24,24R$               1.524,43R$              0,04%

3.20
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com 
tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica

m² 1,20 1,00 316,45R$             379,74R$                 0,01%

3.21 Esmalte a base de água para a estrutura metálica m² 1,20 2,00 43,54R$               104,50R$                 0,00%
3.22 Telha de barro tipo francesa m² 46,61 1,00 77,22R$               3.599,22R$              0,10%

3.23 Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico 
disperso em água

m² 46,61 1,00 21,59R$               1.006,31R$              0,03%

3.24 RESTAURO GRIMPA 2.494,89R$              0,07%
3.24.1 Retirada de elementos espúrios da estrutura em geral m² 4,12 1,00 26,18R$               107,96R$                 0,00%
3.24.2 Limpeza com escova de aço m² 4,12 4,00 7,90R$                 130,31R$                 0,00%

3.24.3 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com produtos químicos

m² 4,12 4,00 13,36R$               220,37R$                 0,01%

3.24.4 Restauração de esquadrias de ferro com próteses e enxertos m² 4,12 1,00 391,60R$             1.614,85R$              0,04%

3.24.5 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante

m² 4,12 1,00 15,11R$               62,31R$                   0,00%

3.24.6 Esmalte a base de água para a estrutura metálica m² 4,12 2,00 43,54R$               359,09R$                 0,01%

4 COBERTURA - Estação e Plataforma 330.038,95R$          8,73%
4.1 Retirada de cumeeira ou espigão em barro m 197,46 1,00 5,06R$                 999,15R$                 0,03%
4.2 Retirada de telhamento em barro m² 427,97 1,00 13,50R$               5.777,60R$              0,15%
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ANEXO II - PLANILHA  DE ORÇAMENTO

Item Descrição Unidade Quantidade Ocorrência Valor Unitário Valor Total %
4.3 Limpeza com hidrojateamento e teste de absorção - telhas m² 427,97 1,00 7,31R$                 3.128,46R$              0,08%

4.4 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro m² 1.093,79 1,00 6,75R$                 7.383,08R$              0,20%

4.5
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
100% das ripas

m 2.560,74 1,00 1,13R$                 2.893,64R$              0,08%

4.6
Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
perda de 50% dos caibros

m 738,34 1,00 1,13R$                 834,32R$                 0,02%

4.7 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
perda de 70% das terças

m 305,48 1,00 1,13R$                 345,19R$                 0,01%

4.8 Retirada de peças lineares em madeira com seção até 60 cm² - 
perda de 100% dos frechais

m 194,85 1,00 1,13R$                 220,18R$                 0,01%

4.9 Retirada de estrutura em madeira tesoura - perda de 50% das 
peças

m² 49,76 1,00 20,57R$               1.023,56R$              0,03%

4.10 Retirada de estrutura metálica - perda de 30% Kg 3.781,61 1,00 2,04R$                 7.714,49R$              0,20%
4.11 Remoção de todo material de elétrica das coberturas m 197,46 1,00 16,59R$               3.275,86R$              0,09%
4.12 Remoção de calha ou rufo m 95,30 1,00 3,88R$                 369,76R$                 0,01%

4.13 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com produtos químicos

m² 113,64 1,00 13,36R$               1.518,26R$              0,04%

4.14 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com lixamento

m² 113,64 1,00 7,72R$                 877,32R$                 0,02%

4.15 Estrutura de madeira tesourada para telha de barro - vãos de 
13,01 a 18,00 m

m² 49,76 1,00 177,36R$             8.825,43R$              0,23%

4.16 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem 
pintura

Kg 3.781,61 1,00 18,47R$               69.846,41R$            1,85%

4.17 Estrutura em contra caibros para fixação de manta entre a 
telhas de barro 

m² 36,92 1,00 93,45R$               3.449,89R$              0,09%

4.18 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante

m² 14,28 1,00 15,11R$               215,77R$                 0,01%

4.19 Manta termoacústica em fibra cerâmica aluminizada, espessura 
de 38 mm

m² 427,97 1,00 100,24R$             42.899,71R$            1,14%

4.20 Estrutura em terças para telhas de barro m² 15,27 1,00 93,45R$               1.427,36R$              0,04%
4.21 Estrutura em frechal para telhas de barro m² 11,69 1,00 93,45R$               1.092,52R$              0,03%
4.22 Estrutura em caibros para telhas de barro m² 36,92 1,00 93,45R$               3.449,89R$              0,09%
4.23 Estrutura em ripas para telhas de barro m² 128,04 1,00 93,45R$               11.965,06R$            0,32%
4.24 Imunizante para madeira m² 113,64 2,00 13,30R$               3.022,88R$              0,08%
4.25 Verniz fosco antichama em superfície de madeira m² 113,64 2,00 24,24R$               5.509,36R$              0,15%

4.26
Proteção passiva contra incêndio com tinta intumescente, com 
tempo requerido de resistência ao fogo TRRF = 60 min - 
aplicação em estrutura metálica

m² 14,28 1,00 316,45R$             4.518,91R$              0,12%

4.27 Esmalte a base de água para a estrutura metálica m² 14,28 2,00 43,54R$               1.243,50R$              0,03%
4.28 Telha de barro tipo francesa m² 1.307,78 1,00 77,22R$               100.986,39R$          2,67%
4.29 Cumeeira de barro emboçado m 25,28 1,00 26,39R$               667,14R$                 0,02%
4.30 Espigão de barro emboçado m 47,78 1,00 32,16R$               1.536,60R$              0,04%

4.31 Hidrorepelente incolor à base de silano-siloxano oligomérico 
disperso em água

m² 427,97 1,00 21,59R$               9.239,87R$              0,24%

4.32 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m m 95,30 1,00 99,65R$               9.496,65R$              0,25%
4.33 Tubo galvanizado DN= 1´, inclusive conexões m 84,00 1,00 130,73R$             10.981,32R$            0,29%
4.34 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 13,17 2,00 43,54R$               1.146,41R$              0,03%
4.35 Ralo seco em ferro fundido, tipo abacaxi und 12,00 1,00 179,75R$             2.157,00R$              0,06%

5 FACHADAS, ORNAMENTOS E PILARES (Plataforma) 193.369,97R$          5,12%

5.1.1 Remoção de pintura em massa com produtos químicos, 
lixamento e/ou decapagem

m² 869,06 3,00 10,90R$               28.418,16R$            0,75%

5.1.2 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) m 41,04 1,00 231,54R$             9.502,40R$              0,25%
5.1.3 Limpeza complementar com hidrojateamento m² 869,06 4,00 7,31R$                 25.411,23R$            0,67%
5.1.4 Argamassa à base de silicato de potássio para emboço Kg 6.952,46 1,00 1,56R$                 10.845,83R$            0,29%
5.1.5 Restauro das Argamassas e Ornamentos m² 869,06 1,00 24,78R$               21.535,23R$            0,57%

5.1.6 Fundo preparador à base de silicato de potássio para pintura m² 869,06 1,00 1,72R$                 1.491,30R$              0,04%

5.1.7 Pintura à base de silicato de potássio, conforme tonalidades de 
projeto

m² 869,06 3,00 26,41R$               68.865,81R$            1,82%

5.1.8 Fornecimento e instalação de relógio und 1,00 1,00 27.300,00R$        27.300,00R$            0,72%

6 ESQUADRIAS 92.704,50R$            2,45%
6.1 MADEIRA 71.622,62R$            1,90%

6.1.1 Retirada de folha de esquadria em madeira m² 275,82 1,00 18,71R$               5.160,59R$              0,14%

6.1.3 Remoção de pintura em superfícies de madeira com soprador 
térmico e espátula

m² 275,82 2,00 13,36R$               7.369,91R$              0,20%

6.1.4 Hidratação madeira m² 275,82 1,00 14,68R$               4.050,14R$              0,11%

6.1.5 Remoção de pintura em superfícies de madeira com lixamento m² 275,82 2,00 7,72R$                 4.258,66R$              0,11%

6.1.6 Restauração de esquadrias de madeira com próteses e enxertos m² 110,33 1,00 133,44R$             14.722,08R$            0,39%

6.1.7 Imunizante para madeira m² 275,82 1,00 13,30R$               3.668,41R$              0,10%
6.1.8 Verniz em superfície de madeira m² 275,82 1,00 24,24R$               6.685,88R$              0,18%

6.1.9
Dobradiça de aço cromado de 3 1/2", para esquadrias de até 21 
kg, ref. União Mundial ou equivalente -
(embalagem com 3 dobradiças)

cj 24,00 1,00 28,93R$               694,32R$                 0,02%

6.1.10 Limpeza complementar e especial de vidros m² 28,10 1,00 12,65R$               355,47R$                 0,01%
6.1.11 Vidro liso transparente de 4 mm m² 19,67 1,00 135,66R$             2.668,43R$              0,07%
6.1.12 Massa para vidro m 396,00 1,00 5,07R$                 2.007,72R$              0,05%

6.1.13 Recolocação de vidro inclusive emassamento ou recolocação de 
baguetes

m² 19,67 1,00 56,08R$               1.103,09R$              0,03%

6.1.14 Porta macho e fêmea com batente de madeira - 90 x 210 cm und 12,00 1,00 1.573,16R$          18.877,92R$            0,50%

6.2 FERRO 21.081,88R$            0,56%
6.2.1 Remoção de elementos espúrios m 29,31 1,00 16,59R$               486,25R$                 0,01%
6.2.2 Retirada de esquadria metálica em geral m² 63,28 1,00 26,18R$               1.656,67R$              0,04%
6.2.3 Limpeza com escova de aço m² 63,28 2,00 7,90R$                 999,82R$                 0,03%

6.2.4 Restauração de esquadrias de ferro com próteses e enxertos m² 25,31 1,00 391,60R$             9.912,23R$              0,26%

6.2.5 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com produtos químicos

m² 63,28 2,00 13,36R$               1.690,84R$              0,04%

6.2.6
Dobradiça de aço cromado de 3 1/2", para portas de até 21 kg, 
ref. União Mundial ou equivalente -
(embalagem com 3 dobradiças)

cj 8,00 1,00 28,93R$               231,44R$                 0,01%

6.2.7 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante

m² 63,28 1,00 15,11R$               956,16R$                 0,03%

6.2.8 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m² 63,28 2,00 40,68R$               5.148,46R$              0,14%

7 ALVENARIAS INTERNAS 510.460,01R$          13,51%

7.1 Remoção de pintura em massa com produtos químicos, 
lixamento e/ou decapagem

m² 1.033,16 3,00 10,90R$               33.784,33R$            0,89%

7.2 Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) m 128,39 1,00 231,54R$             29.727,65R$            0,79%
7.3 Limpeza complementar com hidrojateamento m² 1.033,16 2,00 7,31R$                 15.104,80R$            0,40%
7.4 Argamassa à base de silicato de potássio para emboço Kg 8.265,28 1,00 1,56R$                 12.893,84R$            0,34%
7.5 Restauro das Argamassas e Ornamentos m² 1.033,16 1,00 24,78R$               25.601,70R$            0,68%

7.6 Fundo preparador à base de silicato de potássio para pintura m² 1.033,16 1,00 1,72R$                 1.772,90R$              0,05%

7.7 Pintura à base de silicato de potássio, conforme tonalidades de 
projeto

m² 1.033,16 3,00 26,41R$               81.869,66R$            2,17%

7.8 Pinturas Decorativas m² 126,35 1,00 2.039,90R$          257.741,37R$          6,82%
7.9 NOVAS ALVENARIAS m 51.963,76R$            

7.9.1 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - 
classe B

m² 75,24 1,00 81,45R$               6.128,30R$              0,16%
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Item Descrição Unidade Quantidade Ocorrência Valor Unitário Valor Total %
7.9.2 Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado m³ 10,00 1,00 1.658,29R$          16.582,90R$            0,44%

7.9.3
Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 
2,5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa colante 
industrializada

m² 75,24 1,00 388,79R$             29.252,56R$            0,77%

8 FORROS 118.654,75R$          3,14%
8.1 MADEIRA 99.715,53R$            2,64%

8.1.1 Demolição manual de forro qualquer, inclusive sistema de 
fixação/tarugamento

m² 211,16 1,00 5,06R$                 1.068,47R$              0,03%

8.1.2 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea m² 211,16 1,00 166,56R$             35.170,81R$            0,93%
8.1.3 Testeira em tábua aparelhada, largura até 20cm m 271,29 1,00 33,52R$               9.093,64R$              0,24%

8.1.4 Beiral em tábua de angelim-vermelho / bacuri / maçaranduba 
macho e fêmea com tarugamento

m² 107,26 1,00 197,67R$             21.202,08R$            0,56%

8.1.5 Imunizante para madeira m² 318,42 1,00 13,30R$               4.234,99R$              0,11%
8.1.6 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo m² 318,42 2,00 41,03R$               26.129,55R$            0,69%
8.1.7 Esmalte em testeira, baguetes ou molduras de madeira m 271,29 2,00 5,19R$                 2.815,99R$              0,07%
8.2 LAJES 5.470,97R$              0,14%

8.2.1 Reparo de trincas rasas até 5 mm de largura, na massa m² 12,00 1,00 45,97R$               551,41R$                 0,01%
8.2.3 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 6,00 1,00 690,76R$             4.142,83R$              0,11%
8.2.4 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 27,96 1,00 27,78R$               776,73R$                 0,02%
8.3 GESSO 13.468,26R$            0,36%

8.3.1
Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com 
película em PVC - 625mm x 1250mm, espessura de 9,5mm, 
removível

m² 91,99 1,00 101,20R$             9.309,39R$              0,25%

8.3.2 Regularização de revestimento em gesso liso desempenado m² 91,99 1,00 17,43R$               1.603,39R$              0,04%

8.3.3 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 91,99 1,00 27,78R$               2.555,48R$              0,07%

9 PISOS 287.566,18R$          7,61%
9.1 PLATAFORMA 128.595,67R$          3,40%

9.1.1
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento - Plataforma

m² 1.049,31 1,00 28,81R$               30.230,62R$            0,80%

9.1.2 Limpeza complementar com hidrojateamento m² 1.049,31 1,00 7,31R$                 7.670,46R$              0,20%
9.1.3 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 36,73 1,00 613,78R$             22.541,59R$            0,60%
9.1.4 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 36,73 1,00 690,76R$             25.368,75R$            0,67%
9.1.5 Cimentado desempenado e alisado (queimado) m² 1.049,31 1,00 33,41R$               35.057,45R$            0,93%
9.1.6 Tabeira em cimentado m 159,48 1,00 48,45R$               7.726,81R$              0,20%
9.2 ESTAÇÃO 118.919,95R$          3,15%

9.2.1 Demolição manual de concreto simples - alteamento interno 
estação

m³ 7,37 1,00 185,57R$             1.367,84R$              0,04%

9.2.2 Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m² 427,97 1,00 10,12R$               4.331,06R$              0,11%

9.2.3 Demolição manual de rodapé, soleira ou peitoril, em material 
cerâmico e/ou ladrilho hidráulico, incluindo a base

m 271,29 1,00 2,53R$                 686,36R$                 0,02%

9.2.4 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 14,98 1,00 690,76R$             10.346,86R$            0,27%

9.2.5 Regularização de piso com nata de cimento e bianco - áreas 
molhadas

m² 427,97 1,00 28,48R$               12.188,59R$            0,32%

9.2.6 Limpeza complementar com hidrojateamento m² 427,97 2,00 7,31R$                 6.256,92R$              0,17%

9.2.7
Teste de percussão e mapeamento - janelas de prospecção 
arquitetônica para identificação dos pisos em ladrilho hidráulico 
existente

m² 34,24 1,00 526,64R$             18.030,89R$            0,48%

9.2.8 Calafetação e rejunte dos pisos existentes m² 34,24 1,00 30,44R$               1.042,16R$              0,03%

9.2.9 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado 
com argamassa colante industrializada

m² 393,73 1,00 89,03R$               35.054,00R$            0,93%

9.2.10
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) 
com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 157,49 1,00 12,70R$               2.000,16R$              0,05%

9.2.11 Rodapé de poliestireno, espessura de 8 cm m 271,29 1,00 58,50R$               15.870,47R$            0,42%

9.2.12 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura de 21 cm até 
30 cm, acabamento polido

m 68,61 1,00 171,18R$             11.744,66R$            0,31%

9.3 ÁREA EXTERNA 15.723,97R$            0,42%

9.3.1
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, 
inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 
quilômetro e descarregamento - Plataforma

m² 83,38 1,00 28,81R$               2.402,18R$              0,06%

9.3.2 Limpeza complementar com hidrojateamento m² 83,38 1,00 7,31R$                 609,51R$                 0,02%
9.3.3 Lastro de concreto impermeabilizado m³ 4,17 1,00 613,78R$             2.558,85R$              0,07%
9.3.4 Argamassa de regularização e/ou proteção m³ 2,92 1,00 690,76R$             2.015,84R$              0,05%

9.3.5 Piso em ladrilho hidráulico várias cores 20 x 20 cm, assentado 
com argamassa colante industrializada

m² 83,38 1,00 89,03R$               7.423,32R$              0,20%

9.3.6
Rejuntamento de piso em ladrilho hidráulico (20 x 20 x 1,8 cm) 
com argamassa industrializada para rejunte, juntas de 2 mm

m² 33,35 1,00 12,70R$               423,57R$                 0,01%

9.3.7 Degrau em cimentado m 6,00 1,00 48,45R$               290,70R$                 0,01%
9.4 JARDINS 24.326,59R$            0,64%

9.4.1 Limpeza e regularização de áreas para ajardinamento (jardins e 
canteiros)

m² 7.003,00 1,00 1,69R$                 11.835,07R$            0,31%

9.4.2 Plantio de grama batatais em placas (praças e áreas abertas) m² 167,26 1,00 11,70R$               1.956,94R$              0,05%

9.4.3 Plantio de grama São Carlos em placas (praças e áreas 
abertas)

m² 289,06 1,00 21,13R$               6.107,84R$              0,16%

9.4.4 Ave-do-paraíso und 30,00 1,00 30,81R$               924,30R$                 0,02%
9.4.5 Lírio de saõ José und 20,00 1,00 36,60R$               732,00R$                 0,02%
9.4.6 Pingo-de-ouro und 30,00 1,00 3,21R$                 96,30R$                   0,00%
9.4.7 Trepadeira tumbergia-azul und 6,00 1,00 35,95R$               215,70R$                 0,01%
9.4.8 Palmeira rabo-de-raposa und 6,00 1,00 73,14R$               438,84R$                 0,01%
9.4.9 Fórmio verde und 30,00 1,00 32,63R$               978,90R$                 0,03%

9.4.10 Podocarpo ou Pinheiro-de-buda und 30,00 1,00 34,69R$               1.040,70R$              0,03%

10 SANITÁRIOS E COZINHA 61.997,37R$            1,64%

10.1 Bacia sifonada de louça sem tampa com saída horizontal - 6 
litros

und 8,00 1,00 470,82R$             3.766,56R$              0,10%

10.2 Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - 
capacidade de 6 litros

und 2,00 1,00 1.043,37R$          2.086,74R$              0,06%

10.3 Mictório de louça sifonado auto aspirante und 1,00 1,00 450,29R$             450,29R$                 0,01%
10.4 Cuba de louça de embutir oval und 9,00 1,00 120,18R$             1.081,62R$              0,03%

10.5 Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com 
mobilidade reduzida

und 2,00 1,00 1.485,49R$          2.970,98R$              0,08%

10.6 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido - sanitários

m² 3,98 1,00 712,62R$             2.836,23R$              0,08%

10.7 Torneira de mesa para pia com bica móvel e arejador em latão 
fundido cromado

und 9,00 1,00 200,48R$             1.804,32R$              0,05%

10.8 Torneira misturador clínica de mesa com arejador articulado, 
acionamento cotovelo

und 2,00 1,00 437,44R$             874,88R$                 0,02%

10.9 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em 
tubo de aço inoxidável de 1 1/2´

m 5,10 1,00 198,24R$             1.011,02R$              0,03%

10.10 Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm - 
h=1,90m, com abertura lateral

m² 12,81 1,00 871,85R$             11.168,40R$            0,30%

10.11 Porta em alumínio anodizado de abrir, sob medida - branca ou 
prata

m² 1,36 6,00 1.209,01R$          9.865,52R$              0,26%

10.12 Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com 
visor

und 11,00 1,00 98,72R$               1.085,92R$              0,03%

10.13 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml und 11,00 1,00 50,47R$               555,17R$                 0,01%
10.14 Dispenser toalheiro em ABS, para folhas und 11,00 1,00 69,19R$               761,09R$                 0,02%
10.15 Espelho comum de 3 mm com moldura em alumínio m² 10,15 1,00 704,05R$             7.146,11R$              0,19%
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10.16 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, 
acabamento polido - cozinha

m² 5,00 1,00 712,62R$             3.563,10R$              0,09%

10.17 Cuba em aço inoxidável dupla de 1020x400x250mm und 1,00 1,00 1.111,49R$          1.111,49R$              0,03%

10.19 Prateleira em granito com espessura de 3 cm - 
depósito|despensa

m² 2,93 4,00 841,12R$             9.857,93R$              0,26%

11 MURO FRONTAL 68.090,75R$            1,80%
11.1 ESTRUTURA 29.816,48R$            0,79%

11.1.1 Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de 
até 4 m

m³ 49,20 1,00 20,49R$               1.008,11R$              0,03%

11.1.2 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa m 9,00 2,00 67,42R$               1.213,56R$              0,03%
11.1.3 Armadura em barra de aço CA-25 fyk = 250 MPa kg 1.020,00 2,00 13,18R$               26.887,20R$            0,71%

11.1.4 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 3,60 2,00 98,28R$               707,62R$                 0,02%

11.2 VEDAÇÃO 17.239,48R$            0,46%
11.2.1 Alvenaria de elevação de 1 tijolo maciço comum m² 46,28 1,00 197,46R$             9.138,45R$              0,24%
11.2.2 Emboço comum m² 46,28 2,00 19,08R$               1.766,04R$              0,05%
11.2.3 Reboco m² 46,28 2,00 11,05R$               1.022,79R$              0,03%
11.2.4 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo m² 46,28 2,00 27,78R$               2.571,32R$              0,07%
11.2.5 Porta/portão tipo gradil sob medida m² 1.120,70R$          -R$                       0,00%

11.2.6 Gradil em aço galvanizado eletrofundido e pintura eletrostática m² 4,42 1,00 502,81R$             2.222,42R$              0,06%

11.2.7 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante

m² 4,42 2,00 15,11R$               133,57R$                 0,00%

11.2.8 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 4,42 2,00 43,54R$               384,89R$                 0,01%
11.3 MANUTENÇÃO GRADIL EXISTENTE 21.034,78R$            0,56%

11.3.1 Remoção de pintura em superfícies de madeira e/ou metálicas 
com lixamento

m² 316,93 1,00 7,72R$                 2.446,72R$              0,06%

11.3.2 Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante

m² 316,93 1,00 15,11R$               4.788,84R$              0,13%

11.3.3 Esmalte a base de água em estrutura metálica m² 316,93 1,00 43,54R$               13.799,22R$            0,37%

12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 249.542,87R$          6,60%
12.1 QUADRO GERAL 20.231,70R$            0,54%

12.1.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,5 m

m³ 29,00 1,00 65,46R$               1.898,34R$              0,05%

12.1.2 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 100 
mm, com acessórios

M 323,00 1,00 29,52R$               9.534,96R$              0,25%

12.1.3 Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 
mm, com acessórios

M 185,00 1,00 14,24R$               2.634,40R$              0,07%

12.1.4 Envelope de concreto para proteção de tubos enterrados com 
escavação, acerto de vala e lançamento de concreto

m3 7,00 1,00 542,97R$             3.800,79R$              0,10%

12.1.5 Fita de advertência padrão SETON. Ref.: C2883 m 185,00 1,00 2,58R$                 477,30R$                 0,01%

12.1.6 Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 29,00 1,00 7,25R$                 210,25R$                 0,01%

12.1.7 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 500 x 
500 x 150 mm

un 7,00 1,00 239,38R$             1.675,66R$              0,04%

12.2 ACESSÓRIOS DE USO GERAL 114.946,43R$          3,04%
12.2.1 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un 97,00 1,00 13,94R$               1.352,18R$              0,04%
12.2.2 Caixa em PVC de 4´ x 4´ un 1,00 1,00 18,94R$               18,94R$                   0,00%
12.2.3 Caixa em PVC octogonal de 4´ x 4´ un 22,00 1,00 18,77R$               412,94R$                 0,01%

12.2.4 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 200 x 
200 x 100 mm

un 69,00 1,00 37,84R$               2.610,96R$              0,07%

12.2.5 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 7,00 1,00 23,61R$               165,27R$                 0,00%
12.2.6 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 12,00 1,00 33,79R$               405,48R$                 0,01%
12.2.7 Interruptor com 3 teclas simples e placa cj 6,00 1,00 49,14R$               294,84R$                 0,01%
12.2.10 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 25 mm² m 9,00 1,00 25,01R$               225,09R$                 0,01%

12.2.12 Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre 
nu, com base plana

un 40,00 1,00 15,28R$               611,20R$                 0,02%

12.2.13 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

m 4.000,00 1,00 4,23R$                 16.920,00R$            0,45%

12.2.14 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

m 1.500,00 1,00 6,52R$                 9.780,00R$              0,26%

12.2.15 Cabo de cobre de 6 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

m 50,00 1,00 9,44R$                 472,00R$                 0,01%

12.2.16 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 
70°C

m 100,00 1,00 14,24R$               1.424,00R$              0,04%

12.2.17 Cabo de cobre flexível de 16 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

m 10,00 1,00 20,53R$               205,30R$                 0,01%

12.2.18 Cabo de cobre de 35 mm², isolamento 15/25 kV - isolação EPR 
105°C

m 80,00 1,00 62,67R$               5.013,60R$              0,13%

12.2.19 Caixa de passagem em chapa, com tampa parafusada, 400 x 
400 x 150 mm

un 8,00 1,00 170,70R$             1.365,60R$              0,04%

12.2.20 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 50 A

un 2,00 1,00 165,15R$             330,30R$                 0,01%

12.2.21 Disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 60 A 
até 100 A

un 2,00 1,00 189,98R$             379,96R$                 0,01%

12.2.22 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A 
até 30 A

un 44,00 1,00 29,45R$               1.295,80R$              0,03%

12.2.23 Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A 
até 50 A

un 4,00 1,00 122,73R$             490,92R$                 0,01%

12.2.24 Interruptor bipolar paralelo, 1 tecla dupla e placa cj 18,00 1,00 58,59R$               1.054,62R$              0,03%

12.2.25 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com 
acessórios

m 60,00 1,00 98,56R$               5.913,60R$              0,16%

12.2.26 Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 200 x 50 mm, com 
acessórios

m 120,00 1,00 135,24R$             16.228,80R$            0,43%

12.2.27 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm un 48,00 1,00 21,25R$               1.020,00R$              0,03%
12.2.28 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 150x100mm un 32,00 1,00 28,84R$               922,88R$                 0,02%

12.2.29 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
100mm

m 40,00 1,00 56,35R$               2.254,00R$              0,06%

12.2.30 Tampa de encaixe para eletrocalha, galvanizada a fogo, L= 
200mm

m 60,00 1,00 101,47R$             6.088,20R$              0,16%

12.2.31 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ un 229,00 1,00 9,52R$                 2.180,08R$              0,06%
12.2.32 Eletroduto galvanizado, médio de 3/4´ - com acessórios m 300,00 1,00 33,76R$               10.128,00R$            0,27%
12.2.33 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4´ - com acessórios m 90,00 1,00 27,12R$               2.440,80R$              0,06%
12.2.34 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios m 12,00 1,00 34,40R$               412,80R$                 0,01%

12.2.35 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios m 36,00 1,00 49,64R$               1.787,04R$              0,05%

12.2.36 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m 36,00 1,00 58,92R$               2.121,12R$              0,06%

12.2.37 Braçadeira ajustável para poste tubular, tipo BAP 2, padrão 
TELEBRÁS

un 3,00 1,00 75,68R$               227,04R$                 0,01%

12.2.38 Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 34 
DIN / 24 Bolt-on - 150 A - sem componentes

un 2,00 1,00 774,19R$             1.548,38R$              0,04%

12.2.39 Barramento de cobre nu kg 15,00 1,00 122,54R$             1.838,10R$              0,05%
12.2.40 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento un 2,00 1,00 33,16R$               66,32R$                   0,00%

12.2.41 Chave seccionadora sob carga, tripolar, acionamento rotativo, 
com prolongador, sem porta-fusível, de 250 A

un 1,00 1,00 1.382,77R$          1.382,77R$              0,04%

12.2.42 Chave comutadora, reversão sob carga, tetrapolar, sem porta 
fusível, para 100 A

un 1,00 1,00 3.159,94R$          3.159,94R$              0,08%

12.2.43 Cabo de cobre flexível de 35 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

m 50,00 1,00 41,75R$               2.087,50R$              0,06%

12.2.44 Cabo de cobre flexível de 25 mm², isolamento 0,6/1 kV - 
isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases

m 50,00 1,00 31,16R$               1.558,00R$              0,04%
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12.2.45
Parafuso auto-atarraxante/auto-brocante em aço médio 
carbono, com acabamento zincado brando, de 12 x 38 mm - 
com arruela de vedação

un 1.300,00 1,00 0,41R$                 533,00R$                 0,01%

12.2.46 Parafuso com arruela e bucha S8 de 4,8 x 50 mm, tipo panela un 1.800,00 1,00 0,89R$                 1.602,00R$              0,04%

12.2.47 Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 
63mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente

un 97,00 1,00 25,06R$               2.430,82R$              0,06%

12.2.48 Luva em polipropileno PPR, DN= 110 mm un 56,00 1,00 39,04R$               2.186,24R$              0,06%
12.3 SPDA 30.041,41R$            0,79%

12.3.1 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou 
cava até 1,5 m

m³ 27,26 1,00 65,46R$               1.784,44R$              0,05%

12.3.2 Fita de advertência padrão SETON. Ref.: C2883 m 85,20 1,00 2,58R$                 219,82R$                 0,01%

12.3.3 Reaterro manual para simples regularização sem compactação m³ 27,26 1,00 7,25R$                 197,64R$                 0,01%

12.3.4 Haste de aterramento de 3/4´ x 3 m und 12,00 1,00 261,26R$             3.135,12R$              0,08%

12.3.5 Barra condutora chata em alumínio de 3/4´ x 1/4´, inclusive 
acessórios de fixação

m 120,00 1,00 38,63R$               4.635,60R$              0,12%

12.3.6 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm² m 120,00 1,00 54,20R$               6.504,00R$              0,17%
12.3.7 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² m 170,40 1,00 35,90R$               6.117,36R$              0,16%
12.3.8 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² und 30,00 1,00 3,15R$                 94,50R$                   0,00%

12.3.9 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 
200 x 200 mm e tampa

und 12,00 1,00 450,92R$             5.411,04R$              0,14%

12.3.10 Fixador tipo omega em latão para cabo de cobre 35mm². Incluso 
parafusos, porcas e arruelas.

und 30,00 1,00 22,88R$               686,40R$                 0,02%

12.3.11 Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do 
cabo de 50-25mm² a 95-50mm²

und 30,00 1,00 41,85R$               1.255,50R$              0,03%

12.4 LUMINÁRIAS INTERNAS 81.989,32R$            2,17%

12.4.1
Luminária LED retangular de sobrepor com difusor em acrílico 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3317 a 3700 lm, potência 
de 31 a 37 W

und 62,00 1,00 377,83R$             23.425,46R$            0,62%

12.4.2
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1500 a 2000 lm, potência 
de 17 a 21 W

und 22,00 1,00 269,11R$             5.920,42R$              0,16%

12.4.3
Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático 
translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência 
de 15 W a 24 W

und 66,00 1,00 269,11R$             17.761,26R$            0,47%

12.4.4
Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta, com refletor 
em alumínio de alto brilho, para 2 lâmpadas fluorescentes 
tubulares 32 W/36 W

und 38,00 1,00 134,78R$             5.121,64R$              0,14%

12.4.5 Lâmpada halógena refletora PAR20, base E27 de 50 W - 220 V und 38,00 1,00 36,55R$               1.388,90R$              0,04%

12.4.6 Trilho eletrificado de alimentação com 1 circuito, em alumínio 
com pintura na cor branco, inclusive acessórios

m 20,00 1,00 136,59R$             2.731,80R$              0,07%

12.4.7

Lâmpada LED tubular HO‐T8, base G13, 36 a 40W, 3400 a 
4000 Lm, cor 4000 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas; 
referência comercial T8‐LED‐G13‐40‐150‐65‐3C da Glight ou 
equivalente 

und 256,00 1,00 86,65R$               22.182,40R$            0,59%

12.4.8
Lâmpada LED 13,5W, base E‐27, cor branca quente ou fria, 
bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 
1400lm

und 126,00 1,00 27,44R$               3.457,44R$              0,09%

12.5 LUMINARIAS EXTERNAS 52.607,12R$            1,39%

12.5.1 Projetor LED retangular, potência de 30 W, fluxo luminoso de 
2250 a 2400 lm, temperatura cor 6.500 K, bivolt

und 45,00 1,00 92,04R$               4.141,80R$              0,11%

12.5.2 Luminária blindada, retangular, de embutir para lâmpada mista 
160 W

und 9,00 1,00 316,40R$             2.847,60R$              0,08%

12.5.3

Luminária LED retangular para poste, 14.160 a 17475 lm, 
IRC>=70, temperatura cor 5000K/6000K, eficiência 118lm/W, 
IP>=66, ref. FLED 120‐SS06 da Fortlight, LEX01‐S3M750 da 
Lumicenter, SL DURA‐115 da Ledstar‐Unicoba, GL216 da Glight 
ou equivalent

und 12,00 1,00 1.204,53R$          14.454,36R$            0,38%

12.5.4 Suporte tubular de fixação em poste para 2 luminárias tipo 
pétala

und 12,00 1,00 128,92R$             1.547,04R$              0,04%

12.5.5 Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a 
fogo, altura de 8,00 m

und 6,00 1,00 2.210,40R$          13.262,40R$            0,35%

12.5.6 Luminária blindada, retangular, de embutir para lâmpada mista 
160 W

und 28,00 1,00 316,40R$             8.859,20R$              0,23%

12.5.7
Lâmpada LED 13,5W, base E-27, cor branca quente ou fria, 
bivolt, temperatura 3.000K ou 6500K, fluxo luminoso mínimo de 
1400lm

und 90,00 1,00 27,44R$               2.469,60R$              0,07%

12.5.8
Lâmpada LED tubular HO-T8, base G13-36 a 40W, 3400 a 
3780Im, cor 5500 a 6500K, vida útil mínimo 25.000 horas, ref. 
LEDT8-HPSMD-G13-40-120-60-3C Glight ou equivalente

und 58,00 1,00 86,64R$               5.025,12R$              0,13%

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 404.190,10R$          10,70%
13.1 AGUA FRIA 264.474,37R$          7,00%

13.1.1 Entrada completa de água com abrigo e registro de gaveta, DN= 
2´

und 1,00 1,00 3.746,21R$          3.746,21R$              0,10%

13.1.2 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 1 1/2´ und 11,00 1,00 71,40R$               785,40R$                 0,02%
13.1.3 Adaptador de engate rápido em latão de 2 1/2´ x 2 1/2´ und 6,00 1,00 104,70R$             628,20R$                 0,02%

13.1.4
Luva de Redução em polipropileno de alta resistência ‐ PP, 
preto, tipo PB, DN= 32x25 - 40x32 - 50x40mm, ref. Duratop da 
Tecnofluidos ou equivalente

und 9,00 1,00 12,08R$               108,72R$                 0,00%

13.1.5
Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência, preto, 
tipo PB, DN= 25 mm x 1/2´; 25 mm x 3/4´; 25mm; 32mm e 
50mm

und 33,00 1,00 42,15R$               1.390,95R$              0,04%

13.1.6 Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 
40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente

und 14,00 1,00 16,92R$               236,88R$                 0,01%

13.1.7 Luva Dupla em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, DN= 
50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente

und 3,00 1,00 20,16R$               60,48R$                   0,00%

13.1.8
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo 
PB, DN= 50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente

und 28,00 1,00 19,77R$               553,56R$                 0,01%

13.1.9
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo 
PB, DN= 63mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente

und 5,00 1,00 20,64R$               103,20R$                 0,00%

13.1.10
Joelho 45° em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, tipo 
PB, DN= 40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou equivalente

und 3,00 1,00 13,68R$               41,04R$                   0,00%

13.1.11
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, 
tipo PB, DN= 40mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou 
equivalente

und 31,00 1,00 15,37R$               476,47R$                 0,01%

13.1.12
Joelho 87°30' em polipropileno de alta resistência ‐ PP, preto, 
tipo PB, DN= 50mm, ref. Duratop da Tecnofluidos ou 
equivalente

und 10,00 1,00 18,55R$               185,50R$                 0,00%

13.1.13 Registro de pressão em PVC rígido, soldável, DN= 25mm (3/4´) und 1,00 1,00 31,55R$               31,55R$                   0,00%

13.1.14 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha especial

und 1,00 1,00 112,28R$             112,28R$                 0,00%

13.1.15 Registro regulador de vazão para torneira, misturador e bidê, em 
latão cromado com canopla, DN= 1/2´

und 5,00 1,00 83,16R$               415,80R$                 0,01%

13.1.16 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25mm (3/4´) m 90,00 1,00 4,80R$                 432,00R$                 0,01%
13.1.17 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32mm (1´) m 30,00 1,00 10,97R$               329,10R$                 0,01%
13.1.18 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50mm (1 1/2´) m 90,00 1,00 17,87R$               1.608,30R$              0,04%
13.1.19 Torneira de boia, DN= 1 1/2´ und 1,00 1,00 249,91R$             249,91R$                 0,01%
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ANEXO II - PLANILHA  DE ORÇAMENTO

Item Descrição Unidade Quantidade Ocorrência Valor Unitário Valor Total %

13.1.20
Reservatório em polietileno com tampa de encaixar, capacidade 
de 10.000 litros, ref. comercial
Fortlev ou equivalente

und 1,00 1,00 5.581,94R$          5.581,94R$              0,15%

13.2  ESGOTO 123.698,44R$          3,27%

13.2.1 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
3/4´ - linha especial

un 10,00 1,00 112,28R$             1.122,80R$              0,03%

13.2.2 Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 
1´ - linha especial

un 6,00 1,00 126,29R$             757,74R$                 0,02%

13.2.3 Luva bolsa e bolsa em ferro fundido, linha predial tradicional, 
DN= 50 mm

un 14,00 1,00 73,87R$               1.034,18R$              0,03%

13.2.4 Curva de 90° em ferro fundido com flanges, classe PN-10, DN= 
50mm

un 18,00 1,00 326,42R$             5.875,56R$              0,16%

13.2.5 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
80mm

un 34,00 1,00 389,33R$             13.237,22R$            0,35%

13.2.6 Curva de 90° em ferro fundido, com flanges, classe PN-10, DN= 
100mm

un 18,00 1,00 412,32R$             7.421,76R$              0,20%

13.2.7 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 172 x 50 mm, com 
tampa cega

un 20,00 1,00 129,70R$             2.594,00R$              0,07%

13.2.8 Caixa sifonada de PVC rígido de 250 x 230 x 75 mm, com 
tampa cega

un 16,00 1,00 151,63R$             2.426,08R$              0,06%

13.2.9 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 
mm

un 50,00 1,00 79,93R$               3.996,50R$              0,11%

13.2.10 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 75 
mm

un 6,00 1,00 103,00R$             618,00R$                 0,02%

13.2.11 Joelho 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 
mm

un 20,00 1,00 128,15R$             2.563,00R$              0,07%

13.2.12 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 50 x 
50 mm

un 2,00 1,00 130,57R$             261,14R$                 0,01%

13.2.13 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 
50 mm

un 12,00 1,00 171,86R$             2.062,32R$              0,05%

13.2.14 Junção 45° em ferro fundido, linha predial tradicional, DN= 100 x 
100 mm

un 8,00 1,00 233,19R$             1.865,52R$              0,05%

13.2.15 Poço de visita em alvenaria tipo PMSP - balão un 2,00 1,00 4.147,60R$          8.295,20R$              0,22%

13.2.16 Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 50x50mm

un 4,00 1,00 52,32R$               209,28R$                 0,01%

13.2.17 Tê 87°30' simples em polipropileno de alta resistência - PP, 
preto, tipo PB, DN= 63x63mm

un 12,00 1,00 69,41R$               832,92R$                 0,02%

13.2.18 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto 
série normal, DN= 40 mm, inclusive conexões

m 36,00 1,00 33,71R$               1.213,56R$              0,03%

13.2.19
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões

m 72,00 1,00 42,83R$               3.083,76R$              0,08%

13.2.20
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 75 mm, inclusive conexões

m 18,00 1,00 67,24R$               1.210,32R$              0,03%

13.2.21
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões

m 192,00 1,00 72,62R$               13.943,04R$            0,37%

13.2.22 Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 
110mm), inclusive conexões

m 18,00 1,00 106,95R$             1.925,10R$              0,05%

13.2.23 Tubo galvanizado sem costura schedule 40, DN= 2´, inclusive 
conexões

m 192,00 1,00 245,57R$             47.149,44R$            1,25%

13.3 INCÊNDIO 16.017,29R$            0,42%

13.3.1 Central de iluminação de emergência, completa, autonomia 1 
hora, para até 240 W

un 1,00 1,00 916,59R$             916,59R$                 0,02%

13.3.2 Luminária para balizamento ou aclaramento de sobrepor 
completa com lâmpada fluorescente compacta de 9 W

un 5,00 1,00 342,05R$             1.710,25R$              0,05%

13.3.3
Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia 
mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W

un 15,00 1,00 292,24R$             4.383,60R$              0,12%

13.3.4 Sirene eletrônica em caixa metálica de 4 x 4 un 3,00 1,00 156,36R$             469,08R$                 0,01%

13.3.5 Extintor sobre rodas de pó químico seco 20 BC - capacidade de 
20 kg

un 5,00 1,00 1.375,03R$          6.875,15R$              0,18%

13.3.6 Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 litros un 5,00 1,00 189,54R$             947,70R$                 0,03%

13.3.7
Sistema de alarme PNE com indicador audiovisual, sistema sem 
fio (Wireless), para pessoas com mobilidade reduzida ou 
cadeirante

cj 1,00 1,00 714,92R$             714,92R$                 0,02%

14 DESMOBILIZAÇÃO 51.080,84R$            1,35%

14.1 As-Built com Plano de Manutenção e Reparo da estação, 
plataforma e jardins

m² 427,97 1,00 78,59R$               33.634,16R$            0,89%

14.2 Limpeza final da obra m² 1.477,28 1,00 11,81R$               17.446,68R$            0,46%

Valor Execução s/ insumos 3.020.391,76R$        79,92%

15 BDI - Benefícios e Despesas Indiretas 758.753,16R$          20,08%
15.1 Taxa de rateio da administração central % 4,00
15.2 Taxa de riscos % 2,50
15.3 Taxa de seguro e garantia % 2,20
15.4 Taxa de despesas financeiras % 3,00
15.5 Lucro % 5,00
15.6 Despesas Legais % 8,65

15.6.1 COFINS % 3,00
15.6.2 PIS % 0,65
15.6.3 ISS % 5,00

25,12%

Valor Total Execução c/ BDI 3.779.144,92R$        100,00%
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